

"ROCCA SFORZESCA – PIAZZA GIOVANNI DALLE BANDE NERE – RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO, RECUPERO E ADEGUAMENTI NORMATIVI"		se necessario, aggiungere righe con la funzione "inserisci righe". Ma poi fare attenzione ai collegamenti										
CUP	J25F21000340008	Il quadro economico deve tenere conto dell'intero costo dell'opera, anche se la realizzazione di essa avvenga per stralci o lotti funzionali (art. 13 c. 2 D.L 55/1983).										
Cod	22_002											
QUADRO ECONOMICO		importi in €										
a1)	Lavori a base di gara da progetto	3.400.000,00										
	variante/i n. ___											
	Totale lavori soggetti a ribasso	3.400.000,00										
a2)	Attuazione piani di sicurezza da progetto											
	Attuazione piani di sicurezza da variante	50.000,00										
	totale Attuazione piani di sicurezza	50.000,00										
	% ribasso	-										
Importo complessivo dei lavori (di contratto se già affidato)		3.450.000,00										
Somme a disposizione (importi comprensivi di contributi e IVA)												
b1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, inclusi rimborsi previa fattura											
b2)	Rilievi, accertamenti e indagini Verifica Preventiva-Interesse Archeologico	30.000,00										
b3)	Allacciamenti a pubblici servizi											
b5)	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi											
b6)	Accantonamento art. 106 c. 1 lett. a) D. Lgs 50/2016											
=	Spese tecniche relative a Progettazione, Necessarie attività preliminari, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Direzione lavori, Assistenza giornaliera e contabilità, Accantonamento incentivo art. 113 D. Lgs 50/2016, Conferenze di servizi, spese di verifica progetto, altre spese di carattere strumentale sostenute in relazione all'intervento (art. 23 c. 11-bis D. Lgs 50/2016), eventuali spese esterne di supporto al responsabile del procedimento.	1.001.262,26										
		AB "accantonamento incentivo" art. 113 D. lgs 50/2016	3.450.000,00	2%	69.000,00	0%	-	69.000,00	-	-	-	
		PROG FATTIBILITÀ	305.830,28	4%	12.233,21	22%	69.973,97	388.037,46	-	-	1.001.262,26	
		VERIFICA PROG TOT	60.641,38	4%	2.425,66	22%	13.874,75	76.941,78	-	-	-	
		PROG ESECUTIVA	99.856,92	4%	3.994,28	22%	22.847,26	126.698,46	-	-	-	
		DIREZIONE LAVORI	268.430,45	4%	10.737,22	22%	61.416,89	340.584,55	-	-	-	
			-		-		-	-	-	-	-	
b8)	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione: competenze di Area Blu, contributo ANAC per tutti i contratti (sia lavori che progettazione) di importo superiore a 40.000 euro,	248.880,00										
		anac			-		-	-	-	-	-	
b9)	Spese per commissioni giudicatrici (esterne)											
		commissario esterno X			-		-	-	-	-	-	
b10)	Spese per pubblicità e, ove previsto per opere artistiche											
		artista			-		-	-	-	-	-	
b11)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	30.639,80										
		COLLAUDO T.A.	30.639,80	4%	1.225,59	22%	7.010,39	38.875,78	-	-	8.235,98	
			-		-		-	-	-	-	-	
			-		-		-	-	-	-	-	
b12)	I.V.A. su lavori voce a)	345.000,00										
		contributi e IVA su somme a disposizione voci b)	319619,206									
y	0,5% del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario per il l.c.d. "Fondo salva opere" istituito dall'art. 47 D.L 34/2019, con le modalità che saranno indicate dal Ministero											
	totale	1.655.782,06										
b4)	imprevisti	94.217,94										
	Totale somme a disposizione	1.750.000,00										
	TOTALE COMPLESSIVO	5.200.000,00										
		4.419.398,83		99.615,95		220.003,25		1.023.026,28				